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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
 
A.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
Tres-cents trenta-quatre mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb vuitanta-set cèntims 
d’euro (334.425,87 Euros) més l’IVA corresponent. 
 
 
B.- ANUALITATS 
2009-2010 
 
 
C.- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ 
Set (7) mesos. 
 
 
D.- CLASSIFICACIÓ 
 
Grup G - Subgrup 6 - Categoria e) 
 
 
E.- ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA 
 
Econòmica: D’acord amb l’article 64 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. 
Tècnica: La solvència tècnica serà justificada mitjançant declaració indicant els tècnics o 
les unitats tècniques, estiguin o no integrades en l’empresa, de què disposi per a 
l’execució de les obres. No obstant això, donat l’objecte del contracte, podrà fer-se 
també amb qualsevol del supòsits que preveu l’article 65 de la Llei 30/2007, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
 
F.- CONTRACTE FORMALITZAT 
 
Trenta (30) dies comptats des de l’endemà de la data de notificació de l’adjudicació. 
 
 
G. TRAMITACIÓ: ordinària 
 
PROCEDIMENT: licitació de contracte subjecta a les Instruccions Internes de 
Contractació aprovades pel Consell d’Administració de VIMUSA el dia 26/06/2008 
(perfil del contractant: www.vimusa.com. ) 
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PLEC DE CONDICIONS 
 
1. Objecte 

 
L’objecte d’aquest Plec de Condicions és la regulació de la licitació per a l’adjudicació 
per part d’HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL S.A. (en endavant VIMUSA) 
actuant en nom propi però per encàrrec i per compte de l’Ajuntament de Sabadell, del 
Contracte d’execució de les obres corresponents a la Fase 1 del Projecte: 
Rehabilitació de la urbanització del Barri del Raval d’Amàlia de Sabadell, aprovat 
per l’Ajuntament de Sabadell en data 24 d’abril de 2009, d’acord amb  la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
A l’efecte del que disposa l’article 67.2-a) del RGLCAP, en la present contractació 
s’estableixen les codificacions següent: 
 
CPA: 45.21.64 
 
2. Valor estimat del contracte. Pressupost de licitació i preu. 
 
En virtut d’allò establert a l’article 76 LCSP, i d’acord amb el Pressupost d’Execució per 
Contracte del projecte d’obra esmentat, el valor estimat del contracte és de 334.425,87 
euros (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS 
AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) més l’IVA que sigui d’aplicació. 
  
El preu definitiu serà el que resulti del pressupost proposat a la baixa pel licitador que 
resulti adjudicatari, d’acord amb la seva proposició econòmica, que ha d’indicar 
sempre com a partida independent l’import de l’IVA a suportar per l’Òrgan de 
Contractació.  
 
En el preu total de l’oferta s’entendrà inclòs tot el necessari per l’execució correcta de 
l’obra objecte d’aquest concurs, encara que alguns conceptes no apareguessin 
desglossats expressament.  
 
3. Termini d’execució del contracte 
 
Les obres objecte de contractació es realitzaran en un termini màxim de set mesos 
comptats des de l’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Quedaran excloses de la licitació aquelles proposicions que presentin un termini 
superior al d’execució del Contracte. 
 
4. Drets i obligacions específiques 
 
El contractista té l’obligació de realitzar l’obra amb estricta subjecció al plec de 
condicions, al contracte, el projecte d’obra i altra documentació complementària, d’acord 
amb les interpretacions que la direcció faci d’aquesta documentació. 
 
L’adjudicatari haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no 
sent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. 
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5. Forma de pagament, revisió de preus 
 
En el present contracte, no procedeix la revisió de preus ja que el termini d’execució 
és inferior a un any i la forma de pagament serà la detallada en el model de contracte 
que s’adjunta com a document annex. 
 
6. Capacitat 
 
Podran concórrer a aquesta licitació i celebrar aquest contracte les persones naturals i 
jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d’obrar i que acreditin la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica d’acord amb la condició següent, que no es 
trobin compreses en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb 
l'Administració Pública, previstes en l’article 49 LCSP. 
 
Les persones jurídiques acreditaran la seva capacitat d’obrar de conformitat amb el que 
estableix l’article 61 LCSP. 
 
El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació temporal 
d’empresaris constituïda a l’efecte que s’obligui de forma solidària davant de l’òrgan 
contractant i compleixi amb el que preceptua l’article 48 LCSP. 
 
7. Requisits de solvència. Classificació. 
 
Ateses les característiques del contracte és requisit indispensable per contractar, 
acreditar la classificació als subgrups, grups i categories següents: 
 

Grup G: vials i pistes 
Subgrup 6: obres vials sense qualificació específica 
Categoria e) 

 
Abans de l’adjudicació definitiva, el contractista s’ha de comprometre a adscriure en la 
execució del contracte els mitjans personals i materials que hagi especificat en la seva 
oferta.  
 
Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial, i per tant, el seu incompliment és 
causa de resolució del contracte.  
 
8. Procediment d’adjudicació 
 
L’adjudicació del contracte es realitza mitjançant procediment obert, ja que les 
prestacions que s’han de contractar estan summament definides i no es necessària la 
negociació de cap aspecte relatiu a les mateixes. 
 
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan existeixi qualsevol 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren a la condició 
següent. 
 
Als efectes d’allò establert a l’article 136 LCSP, la consideració d’una oferta o ofertes 
amb valors anormals o desproporcionats s’apreciarà en els següents supòsits: 
 

• Si es presenta un licitador, sigui inferior al 25%, del pressupost base de licitació.. 
• Si es presenten dos licitadors, la oferta que sigui inferior en més del 20% a l’altre 

oferta. 
• Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes siguin 

inferiors al 10% de la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la 
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mitja aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte la superior 
al 10% de la mitja, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitja. En 
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior al 25 %. 

• Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinada o determinades 
ofertes son inferiors al 10% de la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El 
càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte 
les superiors al 10% de la mitja, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la 
mitja. 

  
L’adjudicació s’ha de dictar a favor del licitador o licitadors que hagi presentat l’oferta 
econòmicament mes avantatjosa, d’acord amb els criteris de valoració vinculats amb 
l’objecte del contracte.  
 
9. Criteris per a la valoració de les proposicions 
 
La licitació per a l’adjudicació de les obres objecte de contracte, es realitzarà de 
conformitat amb els criteris objectius següents, ordenats de manera decreixent: 
 
CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS PUNTUACIÓ  
Millora econòmica del preu o pressupost de licitació que fixa la 
clàusula 2 d’aquest plec. 

50 

Millores proposades en les condicions de seguretat i salut  7 
Pla d’execució dels treballs detallat i justificat i millora del termini 
d’execució 

7 

Proposta del Pla de Control de Qualitat subscrita per una empresa 
homologada, i independent, amb indicació dels controls a realitzar, 
congruents amb els exigits al projecte, així com la valoració 
econòmica del Pla  

 
7 

Quadre tècnic responsable destinat a l’obra, i també el personal i la 
maquinària compromès al servei i destinació de l’obra  

 
7 

Definició de les unitats d’obres a subcontractar, així com les 
característiques i idoneïtat dels materials i principals 
subministraments  

7 

Programa d’actuacions mediambientals 7 
Aquesta licitació forma part del “Projecte d’intervenció integral en les 
àrees d’habitatge a l’entorn del parc fluvial del riu Ripoll de Sabadell” 
que està emmarcat en la Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. 
L’objecte de la Llei és intervenir  de forma integral ( social i 
urbanísticament) per resoldre situacions de regressió urbanística, 
problemes demogràfics així com mancances econòmiques i socials. 
És en aquest sentit que en aquesta licitació, així com en tots els que 
estiguin finançats en el marc del Pla de Barris de l’Ajuntament de 
Sabadell, s’inclou la valoració dels paràmetres socials següents:  
- Inclusió a la plantilla de persones en situació d’atur i/o problemàtica 
social de l’àrea d’intervenció provinents de la borsa de treball de 
Promoció econòmica de l’Ajuntament de Sabadell, que estaran 
tutelats per l’equip tècnic i social del projecte  
- Aplicació de mesures destinades a promoure la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones o la diversitat racial o ètnica. 

 
 
8 
 

 
 

 Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la següent formula: P= 
50*(OM/OF) 
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• P: puntuació obtinguda. 
• OM: Oferta més baixa. 
• OF: oferta del licitador. 

 
10. Presentació de proposicions per les empreses licitadores 
 
Les empreses licitadores podran aportar el certificat d’inscripció en el Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya juntament amb la declaració responsable de la 
vigència de les dades que inclou. També podran aportar la diligència d’inscripció en el 
Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona, la vigència de la qual no hagi 
caducat. 
  
La presentació d’aquests documents, és alternativa i substitutiva a la presentació de la 
documentació, a la qual es refereix l’art. 130.1 LCSP, lletres a) i b), i que segons es 
disposa als presents plecs cal integrar al sobre 1. 
 
Des del dia de la publicació de l’anunci del concurs, les empreses interessades podran 
examinar a les oficines de Pla de Barris, carrer del Sol, 1, 1a planta, 08201 Sabadell, i 
entre les 9 i 13 hores dels dies laborables, el Projecte i la resta de documentació per la 
qual es regularà aquest concurs. La esmentada documentació inclourà els següents 
documents: 
 
- Aquest Plec de Bases. 
- Projecte de l’obra, que inclou l’Estudi de Seguretat i Salut (redactat d’acord amb 
l’art.5 del RD 1627/97), i el Pla de Control de Qualitat de l’obra.  
- Suport informàtic tipus “Excel” amb el pressupost “preus zero”. 
- Suport informàtic tipus “Excel” amb el pressupost de l’estudi de seguretat i salut. 
 
Es pot obtenir còpia de la documentació per Internet, a la web oficial d’Habitatges 
Municipals de Sabadell, S.A (VIMUSA) www.vimusa.com, també estarà a disposició 
dels licitadors a les oficines de PLA DE BARRIS (carrer del Sol, núm. 1, primera 
planta, Tel. 93 745 31 65). 
 
Termini: Les empreses licitadores presentaran la documentació per a les licitacions a 
les oficines de VIMUSA, carrer Blasco de Garay, núm. 17, 08202 Sabadell des de les 
nou i fins a la una del migdia i de dilluns a divendres, excepte festius al municipi, 
durant el termini de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de publicació. Si el 
termini presentació de proposicions acaba en dissabte o festiu, aquest quedarà 
prorrogat automàticament fins el dilluns o dia no festiu següent, de forma que els 
dissabtes o festius no es podran presentar proposicions. 
 
Les ofertes es referiran al conjunt de les obres pertanyents al Projecte i no s’admetran 
ofertes parcials o d’execució de partides del pressupost. 
 
Tots els licitadors han d’assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un 
domicili, un telèfon, un fax i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i 
relacions que en general es derivin de la licitació. 
 
Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de 3 mesos comptats a partir de la 
data d’obertura de les proposicions.  
 
Les ofertes constaran de dos (2) sobres tancats i signats pel licitador o per la persona 
que el representi; a cada sobre es farà constar el seu contingut i el nom del licitador, i 
hauran de portar la inscripció següent: “Proposició al procediment obert convocat per 
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VIMUSA per a la contractació de les obres Fase 1 de rehabilitació de la urbanització del 
Raval d’Amàlia”. 
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o 
esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l’oferta. 
 
Cada licitador podrà presentar una oferta (l’oferta base) i totes les variants o 
alternatives que consideri oportú sobre els elements i sota les condicions previstes en 
la separata adjunta a aquest Plec de Bases, sempre i quan estiguin adequadament 
especificades i diferenciades 
 
Tret d’allò previst en el paràgraf anterior, cap licitador podrà presentar més d’una 
proposta ni subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet 
individualment ni figurar en més d’una unió temporal. En cas de fer-ho serà causa de 
la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
 
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del 
contingut de la totalitat de la documentació objecte del present concurs.  
 
En el SOBRE NÚM. 1 , s’inclourà la següent documentació en relació al contractista 
que figura a continuació referida de la lletra a) a la o): 
 
a) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat de la licitadora/licitador o 
persona que legalment el representi. 
 
b) Si es tracta d’una persona jurídica, còpia compulsada de l’escriptura de constitució de 
la societat amb els seus estatuts socials vigents i la seva inscripció en el Registre 
competent. 
 
c) En el cas de concórrer en representació d’una persona natural o jurídica caldrà portar, 
a més, el poder notarial suficient. 
 
La compulsa de fotocopies i validació del poder de representació exigits a la 
documentació que cal presentar sobre personalitat serà només requerida al licitador 
que resulti proposat com a adjudicatari provisional. 
 
d) Documents justificatius de la solvència exigida a la condició setena del present plec. 
Certificació acreditativa de la classificació del contractista en els subgrups, grups i la 
categoria que estableix aquest Plec. 
 
e) Declaració responsable signada pel proponent de no incórrer en cap supòsit de 
prohibició per a contractar conforme a l’article 49 del LCSP . 
 
f) Per a les empreses estrangeres la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció del jutjats 
i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma 
directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renuncia, si s’escau, al fur 
jurisdiccional estranger que li pogués correspondre. 
 
La documentació assenyalada amb les lletres a), b), c) i d) és substituïble per la 
presentació del certificat d’inscripció en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya o la diligència d’inscripció al Registre de Licitadors de la Diputació de 
Barcelona, juntament amb la declaració responsable de la vigència de les dades que 
inclou.  
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En qualsevol cas, la documentació haurà de tenir data d’expedició anterior o igual a la 
de l’últim dia del termini per presentar les proposicions. 
 
En el SOBRE NÚM. 2 s’inclourà la proposició de licitació i que inclourà la oferta d’acord 
amb el model que s’adjunta com annex número 1, el compromís d’adscripció de mitjans 
a adscriure en la execució del contracte d’acord amb el model que s’adjunta com annex 
número 2 i si així s’ha previst a l’anunci de licitació, la declaració de la part del contracte 
que han previst subcontractar, d’acord amb el model que s’adjunta com annex número 
3. Els tres documents han de ser degudament signats pel proponent o representant. 
També s’hi inclourà tota la documentació tècnica que hagi de servir de base per a la 
resolució del procediment de contractació, que serà la següent: 
 
a) Pla d’Obres que es presentarà mitjançant suport informàtic en format Excel i 
impressió en fulls de mida DIN-A4 del diagrama de barres de la planificació de 
l’histograma de previsió mensual de certificacions i del fus de previsió de certificacions. 
Aquest Pla reflectirà la construcció de les obres assegurant la seva execució en els 
terminis totals i parcials, que contemplarà com a mínim les obres elementals en què 
està desglossat el pressupost. 
 
b) Indicació de quines partides, dins de la memòria descriptiva i justificativa dels 
sistemes constructius i de seguretat, seran objecte de subcontractació. En aquest 
apartat inclourà un estudi per minimitzar les possibles afeccions al tràfic i dels recursos 
propis de que disposa en la proximitat de l’obra, tant fixos (pedreres, plantes, parcs de 
maquinaria, etc.) com provisionals. També presentarà documentació referent a la 
disponibilitat de préstec i/o abocadors i la seva incidència per fer l’obra. 
 
c) Pla d’Autocontrol de Qualitat de l’obra que l’empresa mantindrà directament durant 
l’execució de la mateixa, i que serà de la seva responsabilitat amb indicació de la 
sistemàtica d’autocontrol d’execució que el contractista haurà de portar a terme. El 
licitador presentarà un document que permeti valorar l’abast del Pla d’Autocontrol de 
Qualitat que, en cas de resultar adjudicatari de l’obra, aplicarà i que reflectirà l’aplicació 
del Sistema de Qualitat de l’empresa a l’obra en qüestió. 
El document presentat haurà de recollir (I) l’Índex del Pla d’Autocontrol de Qualitat i (II) la 
relació d’activitats a controlar, contemplant, com a mínim, les activitats de control 
recollides en el Projecte de l’obra objecte de licitació.  
 
d) Memòria de les actuacions mediambientals que s’aplicaran a l’obra tot concretant i 
desglossant les inversions previstes en el programa mediambiental. 
 
e) Memòria de les millores proposades en les condicions de seguretat i salut. 
 
f) Memòria de les clàusules socials proposades. 
 
g) Pla d’execució dels treballs detallat i justificat. 
 
h) Qualsevol aclariment específic o compromís que s’estimi d’interès per a una 
adequada apreciació de la proposta. 
 
Aquesta documentació es diferenciarà de la proposició de licitació pròpiament dita 
mitjançant la seva inclusió en dos sobre separats que s’anomenaran respectivament 
SOBRE 2-A i SOBRE 2-B, on en aquest últim s’inclourà la proposició de licitació. 
 
En cap cas la millora econòmica podrà anar en detriment del salaris dels treballadors de 
l’empresa o contractats. 
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La declaració relativa a la part del contracta a subcontractar ha de identificar al 
subcontractista, determinar les parts del contracte a subcontractar i l’import de les 
prestacions subcontractades. 
 
Respecte a la presentació de variants, i de conformitat amb el que estableix l’article 131 
LCSP, caldrà atendre a les estipulacions establertes a l’anunci de licitació. 
 
11. Acte de l’obertura de proposicions 
 
La Mesa de contractació, estarà formada per:  
 

a) El Gerent de VIMUSA, o persona en qui delegui, el qual presidirà la Mesa.  
b) El Director Tècnic de VIMUSA, o persona en qui delegui. 
c) Un tècnic de l’Oficina de Pla de Barris. 
d) La persona que tingui atribuïda la funció relativa al control econòmic-

pressupostari de VIMUSA 
e) El Director Jurídic de VIMUSA, o per sona en qui delegui, la qual actuarà també 

com a Secretari de la Mesa.  
 
Per a la vàlida constitució de la Mesa es requerirà la presència del president i el 
secretari, i les seves decisions s’hauran d’adoptar en qualsevol cas per majoria de la 
meitat més un de tots els membres que li integrin amb dret a vot.  
 
Dins de les vint-i-quatre hores anteriors, com a mínim, a l’hora prevista per l’acte públic 
d’obertura, la mesa de contractació haurà de ser convocada per a la seva constitució i 
qualificació de la documentació que contingui el sobre núm. 1. Aquest acte previ de 
qualificació no serà públic i durant el qual el president ordenarà l’obertura de 
l’esmentat sobre núm. 1 de cadascun dels licitadors i el secretari de la mesa certificarà 
la relació de documents que hi continguin. Si la mesa observés defectes u omissions 
en donarà compte el més aviat possible, de forma verbal, o mitjançant telefax o correu 
electrònic, per tal que pugui ser esmenat en l’acte públic posterior. De no ser possible 
en aquest acte, els licitadors disposaran d’un termini de tres dies hàbils per corregir-los 
o esmenar-los i l’admissió de la seva proposició quedarà condicionada a fer-ho dins 
d’aquest termini. Quan no sigui possible corregir els vicis, defectes o omissions en els 
termes que s’estableixen en l’article 84 del RGLCAP, les proposicions seran 
rebutjades per la mesa mitjançant resolució motivada i, per tant, no es procedirà a 
l’obertura del sobre núm. 2. 
 
L’obertura de pliques, entenent com a tal l’oferta inclosa en el sobre núm. 2 a que fa 
referència l’apartat quart de la clàusula anterior, es verificarà per l’òrgan de contractació 
en acte públic, a les dependències de VIMUSA, c/ Blasco de Garay, nº 17 de Sabadell, 
a les 12 del migdia del SEGON DIA HABIL següent al d’expiració del termini de 
presentació de proposicions, exclòs el dissabte. No obstant això, quan calgués 
canviar el dia o l’hora d’aquesta obertura, es comunicarà formalment als licitadors en el 
moment de presentar les respectives proposicions. Un cop realitzada l’obertura es 
donarà per acabat l’acte públic, sense efectuar l’adjudicació. 
 
Als efectes de poder emetre la proposta de resolució, la Mesa de contractació es reunirà 
les vegades que cregui convenient i podrà sol·licitar tots aquells informes tècnics que li 
puguin ser precisos. 
 
Si alguna proposició no concordés amb la documentació examinada i admesa; excedís 
del pressupost base de licitació; variés substancialment el model establert o comportés 
error manifest en l’import de la proposició; o existís reconeixement per part del licitador 
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de l’existència d’un error o inconsistència que la faci inviable serà rebutjada per la mesa 
en resolució motivada. 
 
Així mateix, l’òrgan competent i la mesa de contractació podran requerir a l’empresari la 
presentació de certificats i documents complementaris als que ha presentat, o bé 
aclariments sobre aquests, que haurà de complimentar en el termini màxim de cinc dies i 
que acreditin de millor forma la solvència econòmica, financera i tècnica, la 
classificació del contractista i la inexistència de prohibicions per contractar. 
 
En tot cas, caldrà atendre als criteris de valoració i la seva ponderació que s’esmenten en 
aquest plec. Si es considera que algun licitador ha presentat la seva oferta amb valor 
anormal o desproporcionat, la Mesa està facultada per atorgar-li audiència. En tot cas, i 
un cop presentada la justificació raonada per aquest licitador, caldrà informe tècnic del 
servei gestor del contracte, als efectes de resoldre sobre l’acceptació o rebuig de la oferta 
 
La Mesa de Contractació emetrà proposta de resolució, que integrarà una classificació 
decreixent de les ofertes, identificant aquella que es consideri com a oferta 
econòmicament més avantatjosa. La proposta de resolució, juntament amb les 
proposicions i la seva documentació annexa, les Actes de tots els actes que hagi 
realitzats la mesa i, si s’escau, dels informes tècnics requerits, es remetran a l’òrgan 
de contractació competent per tal que resolgui el procediment d’adjudicació regulat en 
aquest plec. 
 
12. Adjudicació provisional 
 
L’òrgan de contractació adjudicarà provisionalment el contracte en el termini de 2 mesos 
comptats des del dia següent a l’obertura de les proposicions al licitador que hagi 
presentat la que resulti la oferta econòmicament mes avantatjosa. La resolució de 
l’òrgan de contractació, serà objecte de publicació al perfil del contractant i comunicada 
als licitadors, mitjançant correu electrònic, si bé identificant la publicació al perfil del 
contractant. 
 
Dintre del termini de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació, l’adjudicatari 
provisional presentarà la documentació relativa a:  
 

 Al compliment de les obligacions tributaries i de la seguretat social 
 

 Declaració responsable del proponent que compleix estrictament amb les 
mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la normativa vigent. 

 
 Relativa a l’adscripció de mitjans que figuren a la oferta.  

 
 Relativa a la personalitat i  representació. 

 
 
No procedirà la elevació de l’adjudicació a definitiva si la documentació exigida no és 
presentada en el termini establert, o malgrat fer-ho aquesta no és prou acreditativa del 
compliments dels requisits legals i els derivats de l’acte d’adjudicació provisional. 
 
13. Garanties 
 
L’adjudicatari provisional haurà de constituir, sense perjudici del 5% de retenció que es 
practiqui a cadascuna de les certificacions de l’obra segons estableix el contracte, una 
garantia a VIMUSA, que li serà fixada en l’acord d’adjudicació, per un import equivalent 



Contracte d’obra Fase 1 Projecte de rehabilitació de la urbanització del Raval d’Amàlia  Pàgina 12 a 34 

al 5 % de l’import d’adjudicació (excloent-hi l’IVA), en el curs dels 15 dies hàbils 
següents al de recepció de la notificació d’aquesta adjudicació. 
 
Com a mitjà de garantia s’admetran, els establerts a l’article 84 de la LCSP. Els avals 
bancaris s’hauran d'expedir segons els models que s’adjunten com a annex núm. 4. 
 
La garantia i les retencions asseguraran el compliment de l’objecte del contracte i les 
obligacions del contractista. Respondrà de les penalitats imposades al contractista, de 
les despeses originades a VIMUSA per demora i incompliments del contractista, dels 
danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de l’execució del contracte i de la 
inexistència de vicis o defectes dels béns subministrats durant el termini de garantia 
establert al contracte i, per tant, no es retornarà a l’adjudicatari fins que s’hagi emès la 
recepció. 
 
L’òrgan de contractació podrà exigir la prestació de fiances definitives especials o 
complementaries de quantia superior a l’esmentada d’acord amb l’article 83 del LCSP. 
 
14. Perfeccionament i formalització del contracte 
 
Amb caràcter previ a la formalització del Contracte, l’adjudicatari haurà de lliurar a 
VIMUSA la documentació que es relaciona més avall. En cas d’incompliment 
d’aquesta obligació, VIMUSA podrà declarar sense efecte l’adjudicació i optar entre 
convocar una nova licitació o procedir a l’adjudicació a la següent millor oferta d’acord 
amb els criteris per a l’adjudicació. 
 
El document o documents probatoris de la personalitat i representació, si s’escau, de 
l’adjudicatari, i el resguard de la garantia fixada en la condició anterior, hauran de ser 
presentats a VIMUSA i validats per aquesta, abans de formalitzar el Contracte. 
 
En cas que les obres fossin adjudicades a una unió temporal d’empreses, en qualsevol 
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en 
escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF 
assignat a la unió. 
 
L’acreditació que el Concursant es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a 
continuació amb caràcter previ a la formalització del Contracte: 
 
a) Alta en l’I.A.E. i últim rebut de l'impost sobre Activitats Econòmiques, quant el 
concursant exerciti activitats subjectes a l’esmentat impost. 
 
b) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, acreditant que l’empresa es troba al 
corrent d’obligacions tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb 
l'Estat. 
 
c) Certificat de Contractistes positiu, emès per l’Administració Tributària, regulat en 
l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
d) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
e) Certificat positiu emès per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, (a 
través de les Intervencions Delegades als Departaments, les Intervencions Territorials 
a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, o a les Intervencions Delegades a les Àrees 
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de l'ICS) acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de 
Catalunya. 
 
L’adjudicatari aportarà, abans de formalitzar el Contracte, el Pla de Seguretat i Salut, 
elaborat d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, i aprovat pel Coordinador de 
Seguretat i Salut designat per VIMUSA. 
 
Mitjançant el Pla de Seguretat i Salut l’adjudicatari analitzarà, estudiarà, desenvoluparà 
i complementarà les previsions contingudes en l’Estudi de Seguretat i Salut que forma 
part del Projecte de l’Obra, i hi podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, 
les propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients juntament 
amb la seva valoració econòmica. Les mesures alternatives de prevenció proposades 
per l’adjudicatari no podran implicar en cap cas la disminució dels nivells de protecció 
ni de l’import total del pressupost previstos a l’Estudi de Seguretat i Salut. El Pla de 
Seguretat i Salut elaborat incorporarà el pressupost, en format Excel, que justifiqui 
l’import ofertat per la partida alçada a justificar de Seguretat i Salut, utilitzant els preus 
unitaris definits a l’estudi del projecte sense cap modificació, i afegint-ne de nous si 
s’escau. 
 
L’adjudicatari presentarà el Pla de Seguretat i Salut al Coordinador de Seguretat i 
Salut per a la seva aprovació amb suficient antelació, que fixarà el Coordinador de 
Seguretat i Salut, a la data indicada per VIMUSA per a la formalització del Contracte. 
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, 
indicarà a l’adjudicatari les modificacions que consideri necessari introduir per tal de 
garantir les condicions de seguretat i salut previstes en l’Estudi de Seguretat i Salut i 
en la normativa d’aplicació, i l’adjudicatari restarà obligat a esmenar el Pla de 
Seguretat i Salut  d’acord amb aquestes indicacions. L’adjudicatari presentarà de nou 
el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat i Salut 
per a la seva aprovació. 
 
En cas que en la data indicada per VIMUSA per a la formalització del Contracte el Pla 
de Seguretat i Salut no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per 
causa imputable a l’adjudicatari, VIMUSA podrà declarar sense efectes l’adjudicació, 
així com optar entre convocar una nova licitació o procedir a l’adjudicació a la següent 
millor oferta d’acord amb els criteris per a l’adjudicació.  Es considerarà que el Pla de 
Seguretat i Salut no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol 
dels següents casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de 
Seguretat i Salut amb l’antelació a la data de formalització del Contracte indicada per 
aquest darrer. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les 
indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
L’adjudicatari lliurarà còpia de la comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat 
laboral competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera. 
 
Igualment, i abans de formalitzar el Contracte d’adjudicació, el Contractista efectuarà, 
amb la supervisió de VIMUSA, una estructuració, anàlisi i desglossament del Projecte i 
del seu pressupost, en obres elementals i activitats. L’esmentada documentació 
formarà part integrant del Contracte d’Adjudicació com a documentació definitòria de 
les obligacions de l’adjudicatari, i contindrà com a mínim el següent: 
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a) Valoració per mes i acumulada de l’obra, obtinguda d’acord amb el paràgraf b). 
 
b) Expressió del Pla d’Obres en forma d’un gràfic de barres, que provingui de la 
resolució d’una xarxa de precedències, acompanyant-se l’esmentat document de la 
descripció i durada de les activitats, tipus i durada dels lligams entre aquestes, 
calendari de treball i dels resultats obtinguts dels càlculs efectuats. També, presentarà 
el pressupost estructurat i desglossat en els mateixos conceptes, obres elementals i 
activitats, contemplats en l’esmentat Pla d’Obres. Aquests documents es definiran i 
processaran amb el programa informàtic Excel. 
 
En el Pla d’Obres es reflectiran clarament les dates d’inici i final de les activitats, així 
com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament. 
 
El contracte haurà de formalitzar-se en document privat dins els deu dies següents a la 
notificació de l’adjudicació definitiva i es formalitzarà d’acord amb el model de contracte 
adjunt al present plec.  
 
Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a 
l’adjudicatari, l’òrgan contractant podrà acordar la resolució i en tot cas, s’haurà 
d’indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats. 
 
15. Modificacions del contracte 
 
D’acord amb el que es preveu a l’article 141 LCSP, queda exclosa tota negociació dels 
termes del contracte amb els licitadors. 
 
16. Extinció, recepció i període de garantia 
 
Els contractes s’extingeixen per compliment o bé per resolució, de conformitat amb la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
 
El contracte s’entendrà complert quan aquest s’hagi realitzat en la totalitat del seu 
objecte. La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal de recepció o 
conformitat per part de l’òrgan contractant en els termes establerts en el contracte i en 
aquest Plec de condicions.  
 
En cas que la prestació realitzada per part del contractista sigui considerada per part de 
l’òrgan de contractació com a constitutiva d’un supòsit de compliment defectuós de 
l’objecte contractual, procedirà previ l’informe tècnic corresponent i audiència al 
contractista, a l’abonament proporcional del preu estipulat en relació a la prestació 
realitzada sense perjudici de la possible indemnització per danys i perjudicis. 
 
Finalitzat el període de vigència del contracte, caldrà un acte de recepció o conformitat 
amb les obres realitzades. 
 
Des de la recepció de l’objecte de la present contractació o informe equivalent, es fixa un 
període de garantia de 1 any.   
 
En el període de garantia, el contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres 
realitzades i dels materials emprats, i quedarà obligat a esmenar o reparar les 
deficiències que se’n derivin, a requeriment de l’òrgan contractant, en el termini 
improrrogable de 15 dies llevat que aquests n’estableixin un altre de superior, ateses les 
circumstàncies de les deficiències a esmenar o reparar, el qual s’haurà de comunicar de 
forma expressa al contractista. 
 



Contracte d’obra Fase 1 Projecte de rehabilitació de la urbanització del Raval d’Amàlia  Pàgina 15 a 34 

Dins dels 15 dies anteriors al venciment del termini de garantia els serveis tècnics  
informaran sobre l’estat de les obres i de ser negatiu es donarà un termini improrrogable 
d’un mes per esmenar o reparar anar aquests defectes durant el qual el contractista 
continuarà encarregat de la conservació de les obres. Si transcorregut el mateix 
persisteix l’incompliment, l’òrgan contractant realitzarà per si o per un tercer aquestes 
reparacions necessàries sense perjudici de la possible indemnització pels danys i 
perjudicis ocasionats. 
 
17. Sancions o penalitats 
 
L’incompliment per causes imputables al CONTRACTISTA de qualsevol dels terminis 
parcials o final d’execució, assenyalats en el planning d’obra, seran penalitzats de la 
següent forma: 
 
Terminis parcials: 
El promotor podrà deduir de cada certificació una penalització corresponent al 5% de 
l’import de la mateixa. Aquesta penalització, operarà com a retencions en concepte de 
garantia, i podrà ser recuperada pel contractista si recupera el programa de treball de 
l’obra a la propera certificació.  
Aquestes penalitzacions començaran a ser aplicades per la PROPIETAT en el supòsit 
que el CONTRACTISTA acumuli un retard de dos mesos (60 dies) sobre el planning de 
l’obra. 
 

Termini final: 

Arribat el termini previst per al final de l’obra, sense que el CONTRACTISTA hagi 
complert amb el seu planning i, conseqüentment, l’obra no pugui ser recepcionada, les 
penalitzacions que s’hagin aplicat, en els períodes parcials esdevindran amb caràcter 
definitiu i així mateix s’estableixen unes penalitzacions per dia de retard de la següent 
forma:   

• Seran penalitzats per una quantitat equivalent al 0’5 0/00 (0’5 per mil) del preu del 
contracte per cada dia de retard durant el primers 15 dies. 

• L’1 0/00 (1 per mil) del preu del contracte per cada dia de retard durant els següents 
15 dies, i 

• L’1’5 0/00 (1’5 per mil) del preu del contracte per cada dia de retard a partir del 
primer mes de retard. 

L’import total de les penalitzacions, contemplant ambdós supòsits, no podrà superar un 
valor equivalent al 10% del preu del contracte, i s’estableixen sens perjudici de les 
indemnitzacions i despeses que procedeixin, pel dany o perjudici que la demora hagi 
provocat. 

Si la demora excedeix d’un mes, la PROPIETAT podrà declarar resolt de ple dret el 
contracte, sens perjudici de les penalitzacions o indemnitzacions que li corresponguin. 
En tot cas, la resolució a instància de la PROPIETAT produirà la pèrdua per al 
CONTRACTISTA de la part de la retenció que fos necessària per a compensar els 
perjudicis ocasionats.  

L’import de les penalitzacions per incompliment del termini final de l’obra serà 
lliurement imputat al pagament de la pròxima certificació que hagi de liquidar-se, 
detraient del seu import el corresponent a les penalitzacions, sens perjudici de la 
facultat de la PROPIETAT d’imputar el cobrament d’aquestes penalitzacions a les 
retencions del Fons de garantia, o d’exigir al CONTRACTISTA en cas d’insuficiència 
de les mateixes, les indemnitzacions que poguessin correspondre. 
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La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la 
possible resolució del contracte. 
 
18. Causes i efectes de resolució 
 
Son causes de resolució del contracte les establertes a l’article 206 LCSP i les que 
s’estableixen en els pactes del contracte annexat al present plec.  
 
La resolució del contracte, donarà dret a l’ADJUDICATARI a percebre el preu dels 
treballs realitzats i les despeses acreditades fins aquell moment i que hagin estat 
rebuts per l’òrgan de contractació.  
 
En cas de suspensió de l’inici del contracte per temps superior a sis mesos, 
l’adjudicatari tindrà dret a percebre una indemnització del 5% del preu d’aquest, essent 
del 10% la indemnització, en cas de que la suspensió del contracte sigui per un termini 
superior a un any. 
 
Cas que sigui l’òrgan de contractació qui resolgui el contracte, els materials acopiats i els 
medis existents a l’obra seran retirats per l’ADJUDICATARI als quinze dies següents a la 
resolució. Transcorregut el termini, l’òrgan de contractació quedarà facultada per a 
retirar-los, essent de compte de l’ADJUDICATARI les despeses que això origini, i sense 
que aquest pugui emparar-se en accions interdictals o possessòries de qualsevol classe. 
Un cop efectuat, l’òrgan de contractació podrà reprendre les obres amb un altre 
adjudicatari prèvia certificació dels treballs realitzats per l’ADJUDICATARI inicial, la qual 
cosa s’aixecarà per l’arquitecte director de les obres, prèvia citació de l’adjudicatari a 
l’acte de l’amidament. En cas d’incompareixença de l’ADJUDICATARI, s’entendrà que 
tàcitament consent l’amidament efectuat i, per tant, la certificació final dels treballs 
realitzats. 
 
A la resolució del contracte per incompliment de l’adjudicatari es produiran els següents 
efectes: 
 
a) El Fons de garantia, constituït per les certificacions conformades no abonades i per 

les quantitats retingudes en el pagament de cada certificació, quedarà retingut per 
l’òrgan de contractació fins a la recepció de les obres acabades. 

b) Contra dit Fons de garantia, l’òrgan de contractació repercutirà totes les quantitats 
que s’acreditin en concepte d’impagaments, sancions, danys i perjudicis ocasionats 
per l’ADJUDICATARI a l’òrgan de contractació o a altres empreses o persones que 
intervenen a l’obra, i en especial al possible increment de preus que la nova 
contractació de l’obra pendent de realització suposi. 

c) Si el Fons de garantia no és suficient per a cobrir dites responsabilitats de 
l’ADJUDICATARI, l’òrgan de contractació podrà exigir-li la diferència. 

Si la resolució es produís a instàncies de l’òrgan de contractació, aquesta recuperarà 
automàticament la possessió de l’obra amb la notificació del corresponent requeriment, 
venint obligat l’ADJUDICATARI a deixar-la lliure i a disposició de l’òrgan de 
contractació dins el termini màxim de 15 dies a comptar des de dita notificació o, 
subsidiàriament, des del seu intent quan l’ADJUDICATARI no es faci càrrec de la 
notificació anterior.  La resolució produirà els efectes anteriorment esmentats en el 
punt anterior. 

L’ADJUDICATARI podrà instar la resolució del contracte, a més de les generals 
esmentades en el primer punt d’aquesta condició, per les següents: 
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a) Per impagament d’una certificació o retard continuat en el pagament de les 
certificacions. 

b) Per la suspensió de l’obra en un període superior als 30 dies, per causes no 
imputables a l’ADJUDICATARI. 

En aquests casos, l’ADJUDICATARI podrà demanar els danys i perjudicis que pugui 
acreditar. 

 

19. Naturalesa jurídica del contracte 
 
La present contractació es regirà pel present Plec de Condicions, per les Prescripcions 
Tècniques i Facultatives contingudes en el Projecte executiu i en tot allò que fa 
referència a la preparació i adjudicació del mateix es regirà per la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic i en quant als seus efectes i extinció es 
regirà per les normes del dret privat. 
 
20. Resolució de conflictes 
 
Els contractants acorden i s’obliguen a sotmetre a arbitratge totes les qüestions i/o 
discrepàncies litigioses, sorgides o que sorgeixin entre ells, en relació amb el present 
plec, confiant-ne la decisió a l’àrbitre o àrbitres designats pel Tribunal de l’Associació per 
a l’Arbitratge de Sabadell, al qual correspondrà l’administració de tal arbitratge d’acord 
amb el seu Estatut i Reglament corresponents. 
 
Durant el procés constructiu i per aquelles qüestions que sense ser tècnico-jurídiques es 
refereixen a extrems concrets de la construcció com són la qualitat dels materials 
emprats, vicis o deficiències de l’edifici, amidaments, etc. serà nomenat com perit 
l’arquitecte que dugui la Direcció Facultativa perquè emeti  dictamen o, en cas que no ho 
acceptés, serà aquell que designi el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya entre els 
facultatius que tinguin una experiència mínima de 15 anys en projectes i direccions 
d’obres d’edificació. 
 
21. Accés al perfil del contractant 
 
L’accés al perfil del contractant es realitza per internet, a la web oficial d’Habitatges 
Municipals de Sabadell, S.A (VIMUSA) www.vimusa.com 
 
22. Llengua de Treball 
 

La llengua de treball serà indistintament el català o el castellà. 
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Annex núm. 1  
 
PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ –OFERTA-. 
 
(Anagrama i adreça de l’empresa oferent.) 
  
PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ AL PROCEDIMENT OBERT D’ADJUDICACIÓ, PER 
HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DE ..............................................................................  
 

OFERTA 
 
"En/Na ...................... amb DNI núm. .................., expedit a ................. amb data ...... de 
............. de ...., major d’edat, de professió ................., veí de .................. amb domicili al 
carrer ................. núm. ....... pis ....... amb capacitat jurídica i d’obrar per aquest 
atorgament, actua en nom propi (o en representació de...................., per poder que 
acompanya), concórrer al procediment obert per a la contractació de les obres de 
referència, convocat per l’entitat Habitatges municipals de Sabadell, S.A, mitjançant 
anunci, entre d’altres, publicat en el BOP núm. ......, i acceptant i sotmetent-se plenament 
al Plec de condicions i el de Prescripcions Tècniques del Projecte, que regulen el 
contracte de forma que accepta l’adjudicació del contracte  i es compromet a executar 
totalment les obres en qüestió amb estricte subjecció al projecte executiu, en el cas de 
ser seleccionada aquesta proposició.  
 
Que en concordança a la Disposició Addicional 18ª de la Llei de Contractes el Sector 
Públic, i el plec de condicions, les comunicacions i intercanvi d’informació, necessaris 
per a la resolució  del procediment obert de contractació, inclús els actes d’adjudicació, 
es pot realitzar a l’adreça electrònica ........................ 
  
Fa constar que reuneix totes les condicions exigides en la present contractació, i que no 
es troba inclòs en cap de les circumstàncies que impedeixin contractar amb 
l'Administració Pública que determina l’article 49 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Acompanya la documentació exigida al Plec de Condicions, que està referida a la 
personalitat i requisits de solvència exigits per la present contractació, i també la que 
configura la present proposició. 
 
En relació als criteris de valoració que estableix el Plec de Condicions, com a base per 
resoldre el procediment i a l’efecte de poder aplicar la ponderació que s'hi estableix, es 
proposa el següent: 
 
Ofereix, com a millora econòmica, un preu d’adjudicació de ....(indicar la quantitat en 
lletres i números)..... euros, IVA inclòs, amb el següent desglossat: 

- Respecte al valor estimat de la clàusula 2.2, la quantitat de  ................ euros 
- IVA del tipus impositiu del 16% sobre la quantitat anterior     ................ euros 
- Preu d’adjudicació proposat .................................................   ................ euros 

 
 
 
(Data, signatura i segell de l’empresa)  
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Annex núm. 2 
 
 PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ –MITJANS A ADSCRIURE EN LA EXECUCIÓ-. 
 
(Anagrama i adreça de l’empresa oferent.) 
  
PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ AL PROCEDIMENT OBERT D’ADJUDICACIÓ, PER 
HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DE..............................................................................  

 
MITJANS A ADSCRIURE EN LA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
En/Na .............., amb DNI. núm. ..... en nom propi/en representació de la 
Societat............................................., amb CIF núm. .......... domiciliada a .....................-
...........  
  
Declaro que l’empresa licitadora a la qual representa, i d’acord amb allò establert al plec 
de condicions, es compromet a adscriure els mitjans que es determinen a continuació: 
 
 

a) Mitjans propis integrats en la estructura de l’empresa: (cal assenyalar de forma 
indicativa els mitjans a aportar) 

 
 
 
 
 
 
 

b) Mitjans a adscriure no integrats en la estructura de l’empresa: : (cal assenyalar de 
forma indicativa els mitjans a aportar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faig constar que accepta el caràcter d’obligació essencial d’aquest compromís, i 
per tant, el seu incompliment és causa de resolució del contracte.  
 
 
 
(Data i signatura) 
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(segell de l’empresa licitadora) 
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Annex núm. 3 
 
PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ –PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR-. 
 
(Anagrama i adreça de l’empresa oferent.) 
  
PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ AL PROCEDIMENT OBERT D’ADJUDICACIÓ, PER 
HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DE ............................. 

 
 

DECLARACIÓ DE LA PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR 
 
En/Na .............., amb DNI. núm. ..... en nom propi/en representació de la 
Societat............................................., amb CIF núm. .......... domiciliada a .....................-
...........  
  
Declaro que l’empresa licitadora a la qual representa, ha previst en la seva oferta 
procedirà a subcontractar parcialment l’objecte del contracte. Al respecte, i als efectes 
previstos a la Llei 30/2007, de contractes del sector públic: 
 
Que l’empresa comunicarà, de forma anticipada, a Habitatge Municipals de Sabadell, els 
subcontractes a realitzar, identificant al subcontractista i justificant adequadament la seva 
aptitud per executar les prestacions. 
 
 
Als efectes previstos al plec de Condicions i l’article 210 de la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic, declaro el nom (o perfil empresarial)dels subcontractistes i 
l’import estimatiu de la mateixa: 
 

Nom o perfil empresarial Import sense IVA IVA 
 
 
 
 
 
La suma total del valor estimat (2ª columna) de la part subcontractada és de 
........................, el que representa un % del total del  valor del contracte. 
 
 
 
 (Data i signatura) 
(segell de l’empresa licitadora) 
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Annex núm. 4 
 
MODEL AVAL BANCARI 
 
El (Banc/ Caixa) ____________________________________ i en el seu nom i 
representació _______________________, en qualitat d’apoderat i segons les 
facultats dimanades de l’Escriptura de Poder atorgada davant del Notari 
D.___________________________ amb núm. de protocol _______, que afirma trobar-
se integrament subsistent, es constitueix avalista fiador de (l’empresa 
contractista)____________,amb NIF ________ en interès i benefici d’HABITATGES 
MUNICIPALS DE SABADELL, S.A i fins la suma de ____________________ €, a 
efectes de garantir l’exacte compliment per l’empresa abans esmentada de totes i 
cadascuna de les obligacions concertades en el corresponent CONTRACTE PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES ________________________________________. 
 
L’indicat Aval, es presta pel (Banc /Caixa)______________, amb expressa i formal 
renuncia dels beneficis d’excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu 
cas ser d’aplicació, i a l’efecte declara el banc que vol obligar-se i s’obliga 
conjuntament i solidàriament amb (l’empresa contractista)____________, fins a la 
liquidació per HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL,S .A, de les obres abans 
esmentades, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a màxim dels vuit dies 
següents , a ser requerit, la suma o sumes que fins la concurrència de la xifra fiançada 
(___________ €), que s’expressi en el requeriment, renunciant el banc expressament i 
solemnement, a tota excepció o reserva quant el lliurament de les quantitats que li 
fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en que aquestes es poguessin 
fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de (l’empresa 
contractista)________ o de tercers, qualsevol que aquestes fossin.  
 

El present Aval ha estat inscrit amb aquesta data al Registre d’Avals amb el número 
______________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contracte d’obra Fase 1 Projecte de rehabilitació de la urbanització del Raval d’Amàlia  Pàgina 23 a 34 

 
Annex núm. 5 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE COMPRÈS EN CAP DE LES 
CIRCUMSTÀNCIES QUE IMPEDEIXEN CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA I QUE DETERMINA L’ARTICLE 49 DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL 
SECTOR PÚBLIC. 
 
A ... d... de ....., a Habitatges Municipals de Sabadell, S.A 
 
En/Na .............., amb DNI. núm. ..... en nom propi/en representació de la 
Societat............................................., amb CIF núm........... domiciliada a .....................-
........... davant el/la Sr./Sra.  ..., en qualitat d......... 
 
Compareix a l'efecte de prestar la declaració responsable, preceptuada en l’article 50 de 
la Llei de contractes del sector públic i, en la representació que té, declara que té plena 
capacitat d’obrar i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per 
contractar amb l'administració pública, establertes per l’article 49 de l'esmentada Llei, 
que en llengua catalana es transcriuen literalment a continuació:  
 

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per delictes d’associació 
il·lícita, corrupció en transaccions econòmiques internacionals, tràfic d’influències, 
suborn, fraus i exaccions il·legals, delictes contra la hisenda pública i la Seguretat 
Social, delictes contra els drets dels treballadors, malversació i recaptació i 
conductes afins, delictes relatius a la protecció del medi ambient, o a una pena 
d’inhabilitació especial per a l’exercici de professió, ofici, indústria o comerç. La 
prohibició de contractar inclou les persones jurídiques els administradors o 
representants de les quals, vigent el seu càrrec o representació, es trobin en la 
situació esmentada per actuacions realitzades en nom o a benefici de les 
persones jurídiques esmentades, o en les quals concorrin les condicions, qualitats 
o relacions que requereixi la corresponent figura de delicte per ser-ne subjecte 
actiu. 

 
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en 

qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, estar subjectes a 
intervenció judicial o haver estat inhabilitades de conformitat amb la Llei 22/2003, 
de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la 
sentència de qualificació del concurs. 

 
c) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de 

disciplina de mercat, en matèria professional o en matèria d’integració laboral i 
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat o per 
infracció molt greu en matèria social, incloses les infraccions en matèria de 
prevenció de riscos laborals, d’acord amb el que disposa el Text refós de la Llei 
sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 
5/2000, de 4 d’agost, o en matèria mediambiental, d’acord amb el que estableix el 
Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental; 
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes; la Llei 4/1989, de 27 de març, de 
conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres; la Llei 11/1997, de 
24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos; la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus; 
el Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 
de juliol, i la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la 
contaminació. 
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d) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que es determinin 
per reglament. 

 
e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es 

refereix l’article 130.1.c) o en facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva 
capacitat i solvència, o haver incomplert, per una causa que li sigui imputable, 
l’obligació de comunicar la informació que preveuen l’article 59.4 i l’article 305. 

 
f) Que la persona física o els administradors de la persona jurídica estiguin 

incursos en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels 
conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que 
es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, en els termes que s’hi estableixen. 
La prohibició inclou les persones jurídiques en el capital de les quals participin, 
en els termes i quanties establertes a la legislació esmentada, el personal i els 
alts càrrecs electes al servei d’aquestes. 
La prohibició també s’estén, en els dos casos, als cònjuges, persones 
vinculades amb una relació anàloga de convivència afectiva i descendents de 
les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, sempre que, respecte 
dels últims, les persones esmentades en tinguin la representació legal. 

 
g) Haver contractat persones respecte de les quals s’hagi publicat en el “Butlletí 

Oficial de l’Estat” l’incompliment a què es refereix l’article 18.6 de la Llei 5/2006, 
de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i 
dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, pel fet d’haver passat a 
prestar serveis en empreses o societats privades directament relacionades amb 
les competències del càrrec ocupat durant els dos anys següents a la data de 
cessament en el càrrec. La prohibició de contractar es manté durant el temps 
que continuï dins l’organització de l’empresa la persona contractada amb el límit 
màxim de dos anys a comptar del cessament com a alt càrrec.  

 
h) Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la 

resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb una Administració pública. 
 

i) Haver infringit una prohibició per contractar amb qualsevol de les 
administracions públiques. 

 
j) Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut d’una sanció 

administrativa, d’acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.  

 
k) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment 

d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació definitiva del contracte a favor 
seu pel fet de no complir el que estableix  l’article 135.4 dins el termini 
assenyalat i hi hagi hagut dol, culpa o negligència.  

 
l) Haver incomplert les condicions especials d’execució del contracte establertes 

d’acord amb el que assenyala l’article 102, quan l’incompliment hagi estat definit 
en els plecs o en el contracte com a infracció greu de conformitat amb les 
disposicions de desplegament d’aquesta Llei, i hi hagi dol, culpa o negligència 
en l’empresari.  
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Annex núm. 6 
 
 
MODEL TIPUS NORMALITZAT DE LA DECLARACIÓ RELATIVA AL COMPLIMENT DE 
LES NORMES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
 
En/Na .............., amb DNI. núm. ..... en nom propi/en representació de la 
Societat............................................., amb CIF núm. .......... domiciliada a .....................-
...........  
  
Declaro que l’empresa licitadora a la qual representa, en relació als seus treballadors, 
compleix estrictament amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la 
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut  
 
Es compromet a aportar la documentació necessària i suficient que ho justifiqui abans de 
la signatura del contracte.  
 
Faig constar que coneix i accepta que l’adjudicació quedarà sense efectes sinó s’aporta 
aquesta documentació o malgrat fer-ho no es compleix íntegrament amb l’esmentada 
normativa.  
 
(Data i signatura) 
(segell de l’empresa licitadora) 
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Annex núm. 7 
 
 
CONTRACTE TIPUS 
 
 

CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA FASE 1 
DE LA URBANITZACIÓ DEL BARRI DEL RAVAL D’AMÀLIA A SABADELL 

 
Sabadell, ____ de_________________ dos mil nou. 
 
REUNITS: 
D’una part la JOSEP ARAN TRULLAS amb DNI núm. 39.103.130-W el qual actua en 
nom i representació de la companyia HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, 
S.A. (VIMUSA), domiciliada a SABADELL, C/ Blasco de Garay, 17 i amb NIF número 
A08233991, en la seva qualitat d’apoderat. En endavant, se l’anomenarà la Propietat. 
 
De l’altra part, el Sr. _____________________ el qual actua en nom i representació de la 
companyia ____________________________________, domiciliada a ______. c/ 
_____________, número __ i amb NIF número _________________, en la seva qualitat 
d’Apoderat. En endavant se l’anomenarà el Contractista. 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- Que HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A (VIMUSA), ha licitat, 
conforme a les Instruccions Internes de Contractació aprovades pel Consell 
d’Administració del dia 26 de juny de 2008 i el plec de condicions reguladores de la 
contractació de la mateixa data, les obres consistents en la fase 1 de la urbanització del 
barri del Raval d’Amàlia, d’acord amb la documentació que integra el projecte redactat 
per l’arquitecte ALBERT CORNELLAS PITARCH. 
 
II.- Que han estat avaluats els requisits de capacitat i solvència de l’empresa adjudicatària 
d’acord amb el plec de condicions de licitació, disposant el contractista de la classificació 
a que fa referència en el referit plec. 
 
III.- Que el (Consell d’Administració/Gerència), constituït com a Òrgan de Contractació 
de data ______________, i dins dels termini establert en el plec de condicions, ha 
adjudicat (provisionalment/definitivament) l’obra a l’empresa 
___________________________. 
 
IV.- Que el Contractista manifesta que no existeix cap impediment per a contractar i 
obligar-se i que compleix amb els requisits de capacitat, solvència econòmica, financera i 
tècnica exigits en la Llei i el plec e condicions i que està interessat en l’execució de l’obra 
prevista en el projecte esmentat, per la qual cosa es formalitza el present contracte 
d’execució d’obra, el qual està subjecte a les següents:  
 
CLÀUSULES: 
 
A) PARTICULARS 
 
PARTICULAR 1.- COMPROMÍS DE L’ADJUDICATARI 
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L’ADJUDICATARI accepta íntegrament el Plec de condicions reguladores de la present 
contractació així com les Instruccions Internes de Contractació, les quals seran d’aplicació 
íntegre.  
 
PARTICULAR 2.- PREU DE L’OBRA 
L’obra es contracta pel preu total de * € més l’IVA d’aplicació que actualment és del 
16%.   
 
PARTICULAR 3.- FORMA DE PAGAMENT 
 
Els pagaments de cadascuna de les certificacions, un cop tret el 5% de retenció en 
concepte de Fons de Garantia, es realitzaran a 90 dies de la data de la factura mitjançant 
xec bancari o transferència.  
La data efectiva de pagament serà el dia 15 següent al venciment o primer dia laborable 
posterior 
 
PARTICULAR 4.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Les obres s’hauran d’iniciar a l’endemà de l’acta de comprovació i replanteig i es 
desenvoluparan de forma que es compleixin els terminis intermedis detallats en el 
programa d’obra.  
 
Les obres estaran totalment acabades, inclosos els repassos previs, en el termini de _____ 
mesos a comptar des de la data anterior.  
 
B) GENERALS 
 
PRIMERA.- Serà objecte del present contracte la realització pel CONTRACTISTA de 
tots els treballs descrits en el Plec de condicions de la Fase 1 del Projecte de la 
urbanització del barri del Raval d’Amàlia a Sabadell.  
 
SEGONA.- La manifestació de voluntat de les parts queda recollida en aquest document 
contractual i en els documents accessoris que s’indiquen a continuació i que a tots els efectes 
formen un document únic, adjuntant-se a cadascun dels exemplars d’aquest contracte, signats 
per ambdues parts. 
Cas d’existir alguna contradicció entre els documents, aquesta es resoldrà aplicant el següent 
ordre de prelació: 
1.- El plec de condicions reguladores de la contractació. 
2.- Les clàusules del contracte. 

3.- El Projecte arquitectònic, amb preferència de la documentació gràfica sobre 
els amidaments. 
4.- La resta de Projectes. 
5.- Plec de condicions tècniques. 
6.- Programa d’obra. 
7.- Oferta del contractista. 
8.- Descomposició de preus. 
Tot aquell document que sigui signat per ambdues parts, amb posterioritat al present 
contracte, tindrà la consideració d’annex. 
 
TERCERA.- El preu final de l’obra serà el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment 
executades segons la documentació tècnica del projecte, els preus establerts per a cadascuna 
d’elles en el quadre de preus unitaris que figura en aquella documentació. Aquest preu final 
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serà disminuït per la baixa que hagués ofertat l’empresa contractista en la seva proposició 
econòmica. 
En el supòsit que VIMUSA suprimís o afegís l’execució d’algunes unitats d’obra o part 
d’elles, d’acord amb el que està previst en la clàusula 8, d’aquest document, restarà o 
sumarà de l’import total abans esmenat, la quantitat corresponent.  
La percepció per part del CONTRACTISTA, ho serà de la forma següent: 
a. El CONTRACTISTA lliurarà mensualment certificacions a origen d els treballs executats i 
subministraments emprats durant el mes anterior o des de la última certificació, 
s’acompanyaran els amidaments per tal que siguin degudament aprovats i visats per la Direcció 
Facultativa i la Propietat. De no complir-se allò aquí establert, es tindrà per no rebuda la 
certificació corresponent.  
b. De les certificacions, la PROPIETAT retindrà el percentatge previst a les clàusules 
particulars, en concepte de Fons de garantia, que respondrà d’allò especificat en el present 
contracte i documents annexes, i la quantitat restant serà satisfeta en el termini convingut a les 
clàusules particulars, comptats a partir de la certificació. Les certificacions d’obra no suposaran, 
en cap cas, l’aprovació o recepció provisional de les obres o de treballs inclosos, sinó que 
serviran per pagar simples bestretes a compte. 
 
QUARTA.- El termini d’execució ja contempla les possibles incidències per les inclemències 
meteorològiques com la pluja, la neu, etc. així com els treballs de neteja de l’obra i la correcció 
dels defectes que s’hi observin. 
L’incompliment per causes imputables al CONTRACTISTA de qualsevol dels terminis parcials o 
final d’execució, assenyalats en el planning d’obra, seran penalitzats de la següent forma: 
 
Terminis parcials: 
 
El promotor podrà deduir de cada certificació una penalització corresponent al 5% de l’import 
de la mateixa. Aquesta penalització, operarà com a retencions en concepte de garantia, i podrà 
ser recuperada pel contractista si recupera el programa de treball de l’obra a la propera 
certificació.  
Aquestes penalitzacions començaran a ser aplicades per la PROPIETAT en el supòsit que el 
CONTRACTISTA acumuli un retard de 30 dies sobre el planning de l’obra. 
 
Termini final: 
 
Arribat el termini previst per al final de l’obra, sense que el CONTRACTISTA hagi complert amb 
el seu planning i, conseqüentment, l’obra no pugui ser recepcionada, les penalitzacions que 
s’hagin aplicat, en els períodes parcials esdevindran amb caràcter definitiu i així mateix 
s’estableixen unes penalitzacions per dia de retard de la següent forma:   
• Seran penalitzats per una quantitat equivalent al 0’5 0/00 (0’5 per mil) del preu del contracte 

per cada dia de retard durant el primers 15 dies. 

• L’1 0/00 (1 per mil) del preu del contracte per cada dia de retard durant els següents 15 dies, i 

• L’1’5 0/00 (1’5 per mil) del preu del contracte per cada dia de retard a partir del primer mes de 
retard. 

L’import total de les penalitzacions, contemplant ambdós supòsits, no podrà superar un valor 
equivalent al 10% del preu del contracte, i s’estableixen sens perjudici de les indemnitzacions i 
despeses que procedeixin, pel dany o perjudici que la demora hagi provocat. 
 
Si la demora excedeix d’un mes, la PROPIETAT podrà declarar resolt de ple dret el contracte, 
sens perjudici de les penalitzacions o indemnitzacions que li corresponguin. En tot cas, la 
resolució a instància de la PROPIETAT produirà la pèrdua per al CONTRACTISTA de la part de 
la retenció que fos necessària per a compensar els perjudicis ocasionats.  
L’import de les penalitzacions per incompliment del termini final de l’obra serà lliurement imputat 
al pagament de la pròxima certificació que hagi de liquidar-se, detraient del seu import el 
corresponent a les penalitzacions, sens perjudici de la facultat de la PROPIETAT d’imputar el 
cobrament d’aquestes penalitzacions a les retencions del Fons de garantia, o d'exigir al 
CONTRACTISTA en cas d’insuficiència de les mateixes, les indemnitzacions que poguessin 
correspondre. 
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CINQUENA.- La retenció de cada certificació, així com les certificacions conformades pendents 
de pagament, quedaran com a Fons de garantia de la correcta execució de l’obra i del 
compliment de totes les obligacions i responsabilitats assumides pel CONTRACTISTA. Aquest 
Fons respondrà de totes les incidències que puguin sorgir durant el desenvolupament de l’obra 
i període de manteniment abans del retorn de les garanties. 
 
La PROPIETAT podrà detreure unilateralment del Fons de Garantia les quantitats a que el 
CONTRACTISTA s’hagi fet responsable. 
 
La devolució del Fons de garantia, o la part que no hagi estat aplicada a qualsevol de les 
finalitats esmentades en aquest contracte, es produirà un cop transcorregut un any des de la 
recepció, sempre i quan s’hagin subsanat tots els defectes existents i imputables al contractista, 
mitjançant l’emissió de la corresponent factura. 
 
La PROPIETAT es reserva el dret d’exigir al CONTRACTISTA l’acreditació documental que es 
troba al corrent en el pagament de les seves obligacions fiscals, laborals i comercials. La no 
acreditació d’aquests pagaments suposarà la retenció de les quantitats corresponents a dites 
obligacions. Quan els deutes afectin o puguin afectar al normal desenvolupament de l’obra o a 
la PROPIETAT, aquesta podrà aplicar les quantitats retingudes al pagament directe de dits 
deutes, per al que el CONTRACTISTA en aquest acte expressament faculta. 
 
SISENA.- El CONTRACTISTA no podrà efectuar substitució dels materials per altres de qualitat 
distinta sense prèvia autorització per escrit de la Direcció Facultativa i la PROPIETAT. 
 
SETENA.- El CONTRACTISTA haurà de presentar proposta a la PROPIETAT per tal que doni 
la seva conformitat a l’adjudicació de qualsevol subcontracte d’obra o subministrament. Les 
propostes hauran de venir acompanyades de la certificació negativa de descoberts en la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, referent a l’empresa proposada.  
En general el CONTRACTISTA s’obliga a donar compliment en tot allò que es preveu a la Llei 
32/06 de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
Així mateix, el CONTRACTISTA, en matèria de subcontractació vindrà específicament obligat 
a:  

- vigilar el compliment per part de l’empresa subcontractada , respecte les obligacions 
d’acreditació i registre regulades a l’article 4.2 i al règim de subcontractació regulat a 
l’article 5, de la Llei 32/06 de 18 d’octubre. 

- Disposar d’un llibre de subcontractació que haurà d’estar en tot moment a l’obra. 

 
VUITENA.- La PROPIETAT queda facultada per introduir les modificacions que cregui 
necessàries sobre el projecte original, les quals hauran de ser comunicades per escrit al 
CONTRACTISTA.  
 
Si es tractes de noves unitats d’obra, el seu preu serà el que figuri en el Quadre General de 
Preus que acompanya el projecte, amb aplicació de la baixa d’adjudicació. En el cas que 
la nova unitat d’obra no figuri en aquell Quadre, s’aplicarà el dels preus de la base de 
dades de ITEC de l’any 2.009. 
   
Es considera nova unitat d’obra aquella el preu de la qual no es pugui deduir d’aquella 
documentació tècnica del projecte. 
 
El contractista queda obligat a executar dites modificacions. Per iniciar aquestes modificacions 
prèviament s’haurà d’haver aprovat el corresponent P.C. (Preu Contradictori) signat per la 
propietat i el contractista. En cas de no haver-hi acord en l’elaboració de l’esmentat P.C., el 
contractista haurà d’executar igualment l’obra, sotmetent-se la valoració del P.C. a l’arbitratge 
de l’arquitecte director de l’obra o en cas de no acceptació a la valoració d’un arquitecte 
designat Col·legi d’Arquitectes de Catalunya entre els facultatius que tinguin una experiència 
mínima de 15 anys en projectes i direccions d’obres d’edificació. 
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En cap cas la manca d’acord en l’aprovació d’un P.C. podrà justificar un increment de termini ni 
de cost en el planing general de l’obra contractada. 
 
Es convé expressament que el CONTRACTISTA no podrà iniciar treballs inherents a qualsevol 
modificació, si prèviament no s’ha establert per escrit i signat per la Propietat i la  Direcció 
Facultativa. 
 
NOVENA.- EL CONTRACTISTA, vindrà específicament obligat a: 
 

1. Presentar mensualment quan sigui requerit per la PROPIETAT, junt amb les 
corresponents certificacions, les liquidacions satisfetes de la seguretat social dels 
treballadors de l’obra, ja siguin del propi CONTRACTISTA o d’aquelles empreses 
subcontractades. En el supòsit d’incompliment, queda facultada la PROPIETAT a 
satisfer els pagaments esmentats  i inclòs els de salari, en el seu cas, amb càrrec a 
certificacions pendents o a la garantia retinguda. 

2. Presentar als efectes de l’article 42.1 de l’Estatut dels Treballadors certificació negativa 
per descobert a la Tresoreria General de la Seguretat Social, exonerant a la 
PROPIETAT de la responsabilitat a que fa referència l’esmentada normativa, amb el 
compromís, si s’escau, de renovar-lo dins els terminis legals corresponents. 

3. Presentar a l’inici del contracte un certificat acreditatiu de que el CONTRATISTA està al 
corrent de les seves obligacions tributàries emès per l’Administració Tributària, amb 
expressa indemnitat per la PROPIETAT de les responsabilitats fiscals que mantingui 
aquella davant l’Administració Pública. Aquest certificat tributari s’haurà de renovar 
anualment.  

4. Tenir contractada una pòlissa d’assegurança, des de l’inici fins a la recepció definitiva, 
que cobreixi quantes  responsabilitats civils o d’altre índole es poguessin derivar de la 
realització de l’objecte d’aquest contracte, davant qualsevol persona física, jurídica o 
Organisme públic, i, en especial les derivades per incendi, robatori, danys per efectes 
atmosfèrics i inundacions. 

5. El CONTRACTISTA es farà càrrec de forma immediata del pagament de les 
indemnitzacions a fer front, per reclamacions de danys causats a  terceres persones 
durant l’execució de les obres. 

 
6. Tenir contractada una Assegurança a Tot Risc de la Construcció. Cas contrari, la 

PROPIETAT subscriurà en nom del CONTRACTISTA una Assegurança a Tot Risc de 
la Construcció, amb vigència des de l’inici de l’obra fins a la seva recepció definitiva, 
l’import de la prima no superarà el 1’2 per mil del preu d’execució. La prima anirà a 
càrrec del CONTRACTISTA a qui li serà descomptat del primer pagament que li faci la 
PROPIETAT. La PROPIETAT facilitarà un exemplar de la pòlissa i rebut de la prima al 
CONTRACTISTA. Aquesta obligació es podrà substituir si el CONTRACTISTA acredita 
davant la PROPIETAT la formalització i vigència d’una pòlissa que garanteixi aquest 
risc. La PROPIETAT podrà donar al CONTRACTISTA un termini raonable per què 
pugui presentar la pòlissa i rebut pertinent, sense que superi mai els 10 dies. 

7. Complir plenament les disposicions vigents i les que es vagin dictant sobre la seguretat 
en el treball, responsabilitzar-se del fidel compliment del pagament dels salaris, 
Seguretat Social, subsidis, mutualitats i en general totes les obligacions inherents a les 
relacions laborals i seguretat en el treball, de conformitat amb el projecte annex a 
aquest contracte. 

8. Complir plenament les disposicions dictades o que es dictin sobre la seguretat de les 
obres. 

9. Complir plenament les obligacions derivades del Real Decret 105/2008 d’1 de febrer, 
en el que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. 

10.  Assumir íntegrament les responsabilitats en que puguin incórrer les persones físiques 
o jurídiques subcontractades, el mateix per subministraments que per treballs, ja sigui 
per incompliment del present contracte o per qualsevol altre concepte. 
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11.  Satisfer de forma immediata quantes sancions pecuniàries se li puguin imposar  a la 
PROPIETAT, per raó d’infracció de disposicions legals de qualsevol índole en execució 
de les obres. 

12.  Acatar les ordres que li siguin donades pel representant de la PROPIETAT. 

13.  Mantenir, al llarg del transcurs de l’obra, el personal necessari pel degut compliment 
del programa d’obra, i no retirar el mínim necessari sense previ consentiment de la 
Direcció Facultativa. 

14.  Aportar un document per el qual nomena i es compromet a tenir com a Delegat d’Obra, 
un titulat amb la capacitat suficient per representar-la en tot allò que afecti a l’execució 
de l’Obra, el qual haurà de tenir la titulació professional que correspongui per l’exercici 
del càrrec de Cap d’Obra i Responsable de Seguretat i Salut. 

15. Satisfer les despeses originades i degudament acreditades per l’anunci de licitació de 
l’obra previ a la contractació, les quals seran descomptades del primer pagament a 
efectuar al CONTRACTISTA.  

 
DESENA.- El CONTRACTISTA es compromet a complir i a fer complir tota la legislació vigent 
en matèria de Seguretat i Salut Laboral; especialment la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, amb atenció particular a l’article 24, regulador de la coordinació 
empresarial; als seus Reglaments de desenvolupament i al Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat en les obres, amb atenció rellevant als seus 
articles 7, 10 i 11 i l’annex IV. Normes i preceptes que el CONTRACTISTA assegura que 
coneix. 
 
En concret, com a empresari titular del centre de treball, el CONTRACTISTA es compromet a: 
 

 Efectuar la comunicació d’obertura de l’esmentat centre de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries per tal que aquells altres empresaris que desenvolupin 
activitats en el seu centre de treball, rebin la informació i les instruccions adequades, en 
relació amb els riscos existents en el centre de treball i amb les mesures de protecció i 
prevenció corresponents, així com sobre les mesures d’emergència a aplicar pel trasllat 
dels respectius treballadors. 

 Vigilar, respecte de les empreses i/o treballadors autònoms que contractin o 
subcontractin amb el CONTRACTISTA la realització d’obres o serveis en el centre de 
treball, el compliment per aquests contractistes, subcontractistes i autònoms de la 
normativa de prevenció de riscos laborals. 

 Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball, i modificar-lo si el procés d’execució de 
l’obra, la possible evolució dels treballs, o les possibles incidències en matèria de 
seguretat, així ho demandessin. 

 Acomplir exactament i puntual les prescripcions contingudes en el mencionat Pla de 
Seguretat i Salut Laboral, es responsabilitzarà de les obligacions i mesures preventives 
que conté, així com de les que incumbeixin a subcontractistes i treballadors autònoms. 

 Acomplir de forma estricte les obligacions empresarials, respecte dels treballadors, 
d’informació, formació teòrica i pràctica adequada i suficient, consulta i participació, etc., 
continguts en la Llei de Prevenció i en el Reial Decret 1627/97. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat 
durant l’execució de l’obra i, en el seu cas, de la Direcció Facultativa. 

 
El CONTRACTISTA, es fa responsable de qualsevol incompliment dels assenyalats en la 
present clàusula, sense perjudici de les obligacions que directament s’estableixin en la Llei per 
a la PROMOTORA, com la formulació d’un Estudi de Seguretat i Salut a través d’un tècnic 
competent, la designació del Coordinador de Seguretat en fase d’obra i l’acompliment i remissió 
a l’Autoritat Laboral de l’Avís Previ. 
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La constatació pel PROMOTOR de l’incompliment de la present clàusula per part del 
CONTRACTISTA podrà ser motiu suficient de lliure resolució d’aquest contracte d’arrendament 
d’obra, sense que per això tingui EL CONTRACTISTA dret a cap mena d’indemnització. A 
banda d’això, el PROMOTOR es reserva el dret de continuar la vigència del contracte retenint 
el 10% de les certificacions que hagi d’emetre, a efectes de compel·lir al CONTRACTISTA a 
complir alguna obligació en matèria de Seguretat i Salut Laboral l’incompliment del qual o 
compliment defectuós s’hagi detectat per qualsevol mitjà o procediment. 
 
ONZENA.- La PROPIETAT podrà decidir la no execució o execució parcial d’alguna de les 
partides de l’obra, sempre i quan la disminució no superi el 20 % del valor de l’obra 
contractada. 
 
Si per aquesta causa, el valor total de la facturació de l’obra disminueix en més d’un 5 % del 
valor de l’obra contractada, el CONTRACTISTA tindrà dret a percebre de la PROPIETAT, en 
aquella quantitat que superi aquest percentatge i com a contraprestació de la partida suprimida, 
el 13 % en concepte de despeses generals no amortitzades. 
 
Aquesta disposició serà també d’aplicació quan la PROPIETAT executi, directament o 
mitjançant tercers, alguna de les partides d’obra, total o parcialment. 
 
DOTZENA.- El CONTRACTISTA, serà  responsable de tots els materials, equips, 
subministraments, eines de construcció, subministrades per ell o per tercers, fins i tot quant 
estigui en trànsit, hauran de ser reemplaçats de forma immediata si fos necessari, segons el 
parer de la Direcció Facultativa, quan fossin danyats, destruïts o perduts per  qualsevol causa. 
 
TRETZENA.- El CONTRACTISTA vindrà obligat de forma immediata a desfer i reconstruir al 
seu càrrec, elements i/o treballs i/o instal·lacions que no s’ajustin als plecs de condicions, 
segons el parer de la Direcció Facultativa, entenent-se dita obligació des de l’inici de l’execució 
d’obres fins a la data de recepció definitiva. 
 
En el supòsit que el CONTRACTISTA incomplís allò establert en el paràgraf precedent, la 
PROPIETAT podrà  complimentar-lo pel seu compte, tot i que s’entendrà a càrrec del 
CONTRACTISTA i se li deduirà l’import corresponent en la forma en què la PROPIETAT cregui 
oportuna. 
 
EL CONTRATISTA garanteix les obres i es fa responsable dels vicis i defectes ocults de la 
construcció fins al termini assenyalat per la legislació de contractació del sector públic i, 
subsidiàriament, per la senyalada en la normativa privada. 
 
CATORZENA.- El CONTRACTISTA mantindrà a l’obra un representant amb capacitat tècnica i 
facultats suficients per rebre i executar amb plena responsabilitat quantes ordres i indicacions li 
siguin comunicades per la propietat. Dita representació estarà expressament autoritzada pel 
CONTRACTISTA per rebre notificacions, ordres i instruccions escrites i verbals realitzades per 
la PROPIETAT directament o a través de la Direcció Facultativa de l’Obra, tenint cura de que 
aquestes ordres siguin executades.  
 
QUINZENA.- El CONTRACTISTA vindrà obligat a substituir als seus empleats i operaris que 
fossin recusats per la PROPIETAT, a requeriment de la PROPIETAT o la Direcció  Facultativa. 
 
SETZENA.- Totes les despeses, impostos, arbitris, taxes, etc., que provinguin del present 
contracte i/o l’execució d’obres o subministraments, seran per compte i càrrec del 
CONTRACTISTA. 
 
DISSETENA.- El contracte s’entendrà complert quan aquest s’hagi realitzat en la totalitat del 
seu objecte. La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal de recepció o 
conformitat per part de l’òrgan contractant en els termes establerts en el contracte.  
 
El CONTRACTISTA assumeix l’obligació d’atendre aquelles reclamacions afectes a les 
deficiències del procés constructiu, que es formulin després de la recepció de l’obra.  
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La demora injustificada en la realització de les reparacions facultarà a la PROPIETAT per 
realitzar-la directament amb càrrec al CONTRACTISTA. 
 
DIVUITENA.- A més de les clàusules expressament previstes en el Plec de Condicions, 
qualsevol de les parts podrà resoldre el contracte en cas d’incompliment per l’altre part en 
alguna de les seves obligacions.  
 
En qualsevol cas, per a la resolució automàtica del contracte serà suficient que així es notifiqui 
per escrit a l’altra part, ja sigui en el domicili senyalat en el contracte, com al representant 
existent a l’obra. Si en l’indicat domicili ningú assumeix la recepció de la notificació, serà 
suficient amb l’intent per entendre que s’ha produït la resolució. 
 
Cas que sigui la PROPIETAT la que resolgui el contracte, els materials acopiats i els medis 
existents a l’obra seran retirats pel CONTRACTISTA a la setmana següent a la resolució. 
Transcorregut el termini, la PROPIETAT quedarà facultada per a retirar-los, essent de compta 
del CONTRACTISTA les despeses que això origini, i sense que aquest pugui emparar-se en 
accions interdictals o possessòries de qualsevol classe. Un cop efectuat, la PROPIETAT podrà 
reprendre les obres amb un altre CONTRACTISTA prèvia certificació dels treballs realitzats pel 
CONTRACTISTA inicial, la qual cosa s’aixecarà per l’arquitecte director de les obres, prèvia 
citació del CONTRACTISTA a l’acte de l’amidament. En cas d’incomparecència del 
CONTRACTISTA, s’entendrà que tàcitament consent l’amidament efectuat i, per tant, la 
certificació final dels treballs realitzats. 
 
A la resolució del contracte per incompliment del CONTRACTISTA es produiran els següents 
efectes: 

a. El Fons de garantia, constituït per les certificacions conformades no abonades i per les 
quantitats retingudes en el pagament de cada certificació, quedarà retingut per la 
PROPIETAT fins a la recepció de les obres acabades. 

b. Contra dit Fons de garantia, la PROPIETAT repercutirà totes les quantitats que 
s’acreditin en concepte d’impagaments, sancions, danys i perjudicis ocasionats pel 
CONTRACTISTA a la PROPIETAT o a altres empreses o persones intervinents a 
l’obra, i en especial al possible increment de preus que la nova contractació de l’obra 
pendent de realització suposi. 

c. Si el Fons de garantia no és suficient per a cobrir dites responsabilitats del 
CONTRACTISTA, la PROPIETAT podrà exigir-li la diferència. 

Si la resolució es produís a instàncies de la PROPIETAT, aquesta recuperarà automàticament 
la possessió de l’obra amb la notificació del corresponent requeriment, venint obligat el 
CONTRACTISTA  a deixar-la lliure i a disposició de la PROPIETAT dins el termini màxim de 7 
dies a comptar des de dita notificació. La resolució produirà els efectes anteriorment esmentats. 
 
El CONTRACTISTA podrà instar la resolució del contracte, a més de les generals esmentades 
en el primer punt d’aquesta condició, per les següents:  
 

a) Per impagament d’una certificació o retard continuat en el pagament de les 
certificacions, si aquest impagament o retard fossin injustificats. 

 
b) Per la suspensió de l’obra en un període superior als 30 dies, per causes no imputables 

al CONTRACTISTA. 

 
DINOVENA.- Durant el procés constructiu i per aquelles qüestions que sense ser de caràcter 
jurídic es refereixen a extrems concrets de la construcció com són la qualitat dels materials 
emprats, vicis o deficiències de l’edifici, amidaments, etc. serà nomenat com perit l’arquitecte 
que dugui la Direcció Facultativa perquè emeti dictamen o, en cas que no ho acceptés, serà 
aquell que designi el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, o, si s’escau, d’Enginyers de 
Catalunya entre els facultatius que tinguin una experiència mínima de 15 anys en projectes i 
direccions d’obres d’urbanitzacions. 
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Els contractants acorden i s’obliguen a sotmetre a arbitratge totes les qüestions i/o discrepàncies 
litigioses, sorgides o que sorgeixin entre ells, en relació amb el present contracte, confiant-ne la 
decisió a l’àrbitre o àrbitres designats pel Tribunal de l’Associació per a l’Arbitratge de Sabadell, al 
qual correspondrà l’administració de tal arbitratge d’acord amb el seu Estatut i Reglament 
corresponents. 
 
 
VINTENA.- Sense perjudici d’allò establert en els dos pactes precedents, el CONTRACTISTA o 
qualsevol subcontractista no podrà aturar sota cap concepte, a excepció dels casos de força 
major previstos en l’article 1.105 del Codi Civil, l’execució de l’obra o subministrament de 
materials, tampoc no es podrà  aturar o suspendre en els casos o supòsits en què existeixin  
discrepàncies i s’hagin de dirimir en arbitratge o en Jurisdicció Ordinària, ja que en cas contrari, 
és a dir, si el CONTRACTISTA o les entitats subcontractades aturessin o suspenguessin les 
obres o subministraments, se’ls aplicarà les penalitats estipulades en la condició general 
QUARTA, segons correspongui. 
 
 
 
 
I perquè consti, en prova de conformitat i acceptació al contingut del cos d’aquest escrit, 
ambdues parts ho signen per duplicat i a un sol efecte en la data i lloc indicats en 
l’encapçalament. 
 
 


